

# P I C E N O C O N S I N D

## VERBALE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km. 10+015 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli.

L'anno 2007 (duemilasette) addì 23 (ventitre) del mese di Novembre dalle ore 09,00 e nella Sala Comitato consortile si è riunita la Commissione di Gara nelle persone dei Signori:

Dott. Alberto Ventriglia  
Ing. Antonino Colapinto  
Geom Capponi Lorenzo  
Geom. Tarli Andrea

Presidente di Gara  
Rup

Assume la presidenza, Dott. Alberto Ventriglia

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO:

- CHE con la deliberazione n. 361/07 del 26/09/2007 è stata indetta gara mediante procedura aperta, per per l'affidamento dei lavori di soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km. 10+015 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, con il criterio previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a (offerta a misura), del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 e secondo le modalità stabilite dagli artt. 86 comma 1) e 122 comma 9) del medesimo Decreto.

- CHE l'importo a base d'asta è stato fissato in Euro € 532.064,89 soggetti a ribasso ed € 16.455,62 non soggetti a ribasso, relativo ad oneri per la sicurezza , per un importo complessivo dei lavori pari ad € 548.520,51;

- CHE il bando di gara relativo all'appalto è stato pubblicato:

- a) GUCE del 15/10/2007,
- b) La Stampa Edizione Nazionale il 16/10/2007
- c) Il Messaggero edizione locale il 16/10/2007
- d) Albo Pretorio Piceno Consind dal 15/10/2007
- e) Albo Pretorio del Comune di Montepandone dal 15/10/2007
- f) Sito Consortile [www.picenoconsind.com](http://www.picenoconsind.com) dal 15/10/2007

Sito del Ministero [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) dal 16/10/2007

- CHE le modalità della gara furono stabilite nel citato bando;
- LETTE le modalità di svolgimento della gara;
- ESAMINATA la documentazione richiesta nel bando di gara;

- PRESO ATTO che entro il termine di scadenza come indicato nel bando di gara (ore 13.00 del giorno 22 Novembre 2007) hanno fatto pervenire i plichi le sottoelencate Imprese:

DITTA

- 1 ATI L.E.S.A.F. SAS & TROIANI
- 2 ANTHEA COSTRUZIONI
- 3 ASFALTRONTO SRL
- 4 ANFRADO SRL
- 5 CE.FA.SI. S.A.S.
- 6 COSTANTINO MARIO
- 7 CO.STRA.M. SRL
- 8 C.I. SOCIETA' DI COSTRUZIONE OO.PP. ARL
- 9 COBIT SRL
- 10 DIODATO SRL
- 11 2 D.P. & C SAS
- 12 D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI SRL
- 13 DBG & C SAS
- 14 EPS SNC
- 15 EUROPROGETTI SRL
- 16 FORTI SRL
- 17 IN.CO.BIT. SUD SRL
- 18 MACERATESI SRL
- 19 MUCCITELLI IMPRESA EDILE
- 20 MOVITER SRL
- 21 MI.DA. SRL
- 22 PE.MA. COSTRUZIONI SRL
- 23 PICCIONI COSTRUZIONI SRL
- 24 PINTO COSTRUZIONI SRL
- 25 ROSATI ROMOLO SRL
- 26 RICCIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
- 27 ROSSETTI SRL
- 28 SO.CA.BI. SRL
- 29 SEA SRL
- 30 STECA SPA

Il Presidente, in data 23/11/2007 alle ore 09,00 procede, secondo l'ordine alfabetico, all'apertura dei plichi numerati progressivamente ed all'esame della documentazione prodotta da ciascuna Impresa partecipante, così come richiesto nel bando di gara.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione richiesta con quella prodotta da ciascuna Impresa concorrente, si escludono n. 2 imprese su 30:

- 1) si esclude la numero 2 (ANTHEA COSTRUZIONI di Cristiano Vincenzo ) perché la Cauzione provvisoria è inferiore al 2% con il Certificato Iso scaduto il 03/11/2007.
- 2) si elude la numero (PICCIONI COSTRUZIONI SRL) perché il contributo di € 50,00, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportava un CIG ed un importo errato.

Si ammettono quindi 28 (ventotto) Imprese alla successiva fase di gara.

Il Presidente, procede quindi, all'apertura delle buste e dà lettura dei ribassi offerti da ciascuna Impresa calcolato sull'importo netto dei lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza, come di seguito indicati:

DITTA	% ribasso
1 ATI L.E.S.A.F. SAS & TROIANI	11,712
2 ASFALTRONTO SRL	10,850
3 ANFRADO SRL	23,232
4 CE.FA.SI. S.A.S.	11,331
5 COSTANTINO MARIO	6,110
6 CO.STRA.M. SRL	9,878
7 C.I. SOCIETA' DI COSTRUZIONE OO.PP. ARL	23,811
8 COBIT SRL	14,481
9 DIODATO SRL	20,567
10 2 D.P. & C SAS	18,584
11 D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	17,039
12 DBG & C SAS	9,980
13 EPS SNC	18,671
14 EUROPROGETTI SRL	22,856
15 FORTI SRL	16,874
16 IN.CO.BIT. SUD SRL	20,980
17 MACERATESI SRL	15,050
18 MUCCITELLI IMPRESA EDILE	26,127
19 MOVITER SRL	20,890
20 MI.DA. SRL	10,661
21 PE.MA. COSTRUZIONI SRL	14,690
22 PINTO COSTRUZIONI SRL	3,230
23 ROSATI ROMOLO SRL	18,878
24 RICCIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	21,319
25 ROSSETTI SRL	15,103
26 SO.CA.BI. SRL	15,870
27 SEA SRL	3,130
28 STECA SPA	14,990

Si procede, quindi, all'accertamento dell'anomalia delle 58 offerte, da determinarsi con le modalità stabilite dall'art. 86, comma 1, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.

A tal fine, si procede alla esclusione nel numero del 10%, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Procede, poi, al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimaste in gara, incrementandola dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Individua quindi le offerte anomale in quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica così determinata.

Considerato che le offerte in gara sono n. 28 che, pertanto, la percentuale del 10 per cento risulta pari a 2,8 arrotondata all'unità superiore;

IL PRESIDENTE

ESCLUDE, ai fini del computo della media, le seguenti Imprese, per aver presentato la percentuale di minor ribasso:

DITTA	%
29SEA SRL	3,130
24PINTO COSTRUZIONI SRL	3,230
6COSTANTINO MARIO	6,110

esclude, ai fini del computo della media, le seguenti Imprese per aver presentato la percentuale di maggior ribasso:

DITTA	%
4 ANFRADO SRL	23,232
8 C.I. SOCIETA' DI COSTRUZIONE OO.PP. ARL	23,811
19 MUCCITELLI IMPRESA EDILE	26,127

Il Presidente procede, poi, ad effettuare la media aritmetica dei ribassi, calcolandola tra le n 22 Imprese rimaste e determina tale media nella misura percentuale pari a 15,966 % ( 351,254/ 22).

Quindi, passando in rassegna ogni singolo ribasso percentuale offerto, determina gli scarti dei ribassi che superano la predetta percentuale media mediante sottrazione - per ciascuna offerta - del ribasso con la media dei ribassi.

	DITTA	Ribasso % offerto	Media Ribassi %	Scarto %
16	FORTI SRL	16,874	15,966	0,908
12	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	17,039	15,966	1,073
11	2 D.P. & C SAS	18,584	15,966	2,618
14	EPS SNC	18,671	15,966	2,705
25	ROSATI ROMOLO SRL	18,878	15,966	2,912
10	DIODATO SRL	20,567	15,966	4,601
20	MOVITER SRL	20,890	15,966	4,924
17	IN.CO.BIT. SUD SRL	20,980	15,966	5,014
26	RICCIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	21,319	15,966	5,353
15	EUROPROGETTI SRL	22,856	15,966	6,890

Effettua, poi, la sommatoria dello scarto percentuale determinato con l'operazione sopra indicata, calcola poi la media degli scarti percentuali, che accerta dello 3.699% (36,998:10) ed aggiunge quest'ultima percentuale a quella media dei ribassi, pari a 15,966%, determinando nella percentuale del 19.665% la soglia finale per l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Calcolata tale soglia ed esaminati tutti i ribassi percentuali offerti, si accerta che l'offerta il cui ribasso più si avvicina, per difetto, alla soglia del 19.665.% é stata presentata dall'Impresa "Rosati Romolo Srl" con sede a Roma, che ha offerto una percentuale di ribasso del 18.878% sull'importo posto a base di gara.

Si accerta, altresì, che seconda classificata è l'Impresa "EPS SNC", con sede a Sarconi (PZ) che ha offerto una percentuale di ribasso del 18.671% sull'importo posto a base di gara.

Concluse le operazioni di gara,

IL PRESIDENTE

aggiudica, in via provvisoria, all'Impresa "Rosati Romolo Srl" con sede a Roma, Via di Tor S. Giovanni, 12, l'appalto dei lavori di soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km. 10+015 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, per l'importo di Euro 431.621,66 oltre ad Euro 16.455,62 non soggetti a ribasso,

relativo ad oneri per la sicurezza , per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 448.077,28.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che - letto e confermato - viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .....

IL MEMBRO EFFETTIVO (RUP) .....

IL MEMBRO EFFETTIVO .....

IL MEMBRO EFFETTIVO .....