

# P I C E N O C O N S I N D

## VERBALE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km. 12+164 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli.

L'anno 2007 (duemilasette) addì 16 (sedici) del mese di Novembre dalle ore 09,00 e addì 19 (diciannove) dello stesso mese alle ore 15,00 nella Sala Comitato consortile si è riunita la Commissione di Gara nelle persone dei Signori:

Dott. Alberto Ventriglia  
Ing. Antonino Colapinto  
Geom Capponi Lorenzo  
Geom. Tarli Andrea

Presidente di Gara  
Rup

Assume la presidenza, Dott. Alberto Ventriglia

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO:

- CHE con la deliberazione n. 360/07 del 26/09/2007 è stata indetta gara mediante procedura aperta, per per l'affidamento dei lavori di soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km. 12+164 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, con il criterio previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a (offerta a misura), del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 e secondo le modalità stabilite dagli artt. 86 comma 1) e 122 comma 9) del medesimo Decreto.

- CHE l'importo a base d'asta è stato fissato in Euro € 410.151,52 soggetti a ribasso ed € 20.248,51 non soggetti a ribasso, relativo ad oneri per la sicurezza , per un importo complessivo dei lavori pari ad € 430.400,03;

- CHE il bando di gara relativo all'appalto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal 09/11/2007 al 15/11/2007; sull' Albo pretorio del comune di Monsampolo del Tronto nonché sul sito Web del Consorzio all'indirizzo [www.picenoconsind.com](http://www.picenoconsind.com);

- CHE le modalità della gara furono stabilite nel citato bando;
- LETTE le modalità di svolgimento della gara;
- ESAMINATA la documentazione richiesta nel bando di gara;
- PRESO ATTO che entro il termine di scadenza come indicato nel bando di gara (ore 13.00 del giorno 15 Novembre 2007) hanno fatto pervenire i plichi le sottoelencate Imprese:

## DITTA

- 1 ATI CINELLI ROBERTO
- 2 ADRIATICA BITUMI
- 3 ALBERTINI COSTR.
- 4 ANTHEA COSTR.
- 5 ASFALTI PICENI
- 6 ASFALTRONTO
- 7 ALBANI
- 8 ANFRADO
- 9 BEANI ANNIBALE
- 10 COSTANTINO MARIO
- 11 CE.FA.SI.
- 12 COSTRAM
- 13 COBIT
- 14 CERQUETTI GIANFRANCO
- 15 COGEDIL
- 16 CARDINALETTI
- 17 D'ADIUTORIO
- 18 DI STEFANO
- 19 D.B.G.
- 20 DELCOS
- 21 DE JULIS
- 22 DIODATO
- 23 EDILVEMER 2000
- 24 EPS
- 25 EUROPROGETTI
- 26 EMILI ENZO
- 27 ESSEGI
- 28 FRANCUCCI
- 29 F.LLI PANICHI
- 30 GRASSI COSTRUZIONI
- 31 LE.SA.F. ATI TROIANI
- 32 LATTANZI
- 33 MIDA
- 34 MED
- 35 MARO
- 36 MEG
- 37 MASCI
- 38 MO.VI.TER.
- 39 MACINATI
- 40 MICHETTI
- 41 MANNOCCHI
- 42 MACERATESI
- 43 NUBILIONI
- 44 NUZIANGELI
- 45 INCOBIT
- 46 PEMA
- 47 PICCIONI
- 48 PAPA PRIMO

- 49 PINTO
- 50 ROSSETTI
- 51 RICCIO
- 52 ROMOLO ROSATI
- 53 RINALDI ATI DUEZZETA
- 54 C.I. SOC. COSTR.
- 55 SEA
- 56 STECA
- 57 SOC.IMP.DIC. ATI MARCONI PIO
- 58 SARDELLINI
- 59 SO.CA.BI.
- 60 UBALDI

Il Presidente, in data 16/11/2007 alle ore 09,00 procede, secondo l'ordine alfabetico, all'apertura dei plichi numerati progressivamente ed all'esame della documentazione prodotta da ciascuna Impresa partecipante, così come richiesto nel bando di gara.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione richiesta con quella prodotta da ciascuna Impresa concorrente, si escludono n. 2 imprese su 60:

- 1) si esclude la numero 4 (ANTHEA COSTRUZIONI di Cristiano Vincenzo ) perché la Cauzione provvisoria è inferiore al 2% con il Certificato Iso scaduto il 03/11/2007.
- 2) si elude la numero 57 (SIIOP ATI Marconi Pio) perché la Cauzione provvisoria è inferiore al 2% con il Certificato Iso della ditta Marconi Mancante.

Si ammettono quindi 58 (cinquantotto) Imprese alla successiva fase di gara.

Il Presidente, in data 19/11/2007 alle ore 15,00 procede quindi, all'apertura delle buste e dà lettura dei ribassi offerti da ciascuna Impresa calcolato sull'importo netto dei lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza, come di seguito indicati:

|     | <b>DITTA</b>         | <b>%<br/>ribasso</b> |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1.  | ATI CINELLI ROBERTO  | 20,625               |
| 2.  | ADRIATICA BITUMI     | 20,693               |
| 3.  | ALBERTINI COSTR.     | 16,821               |
| 4.  | ASFALTI PICENI       | 20,910               |
| 5.  | ASFALTRONTO          | 23,300               |
| 6.  | ALBANI               | 20,635               |
| 7.  | ANFRADO              | 20,753               |
| 8.  | BEANI ANNIBALE       | 17,312               |
| 9.  | COSTANTINO MARIO     | 20,231               |
| 10. | CE.FA.SI.            | 19,112               |
| 11. | COSTRAM              | 14,367               |
| 12. | COBIT                | 21,951               |
| 13. | CERQUETTI GIANFRANCO | 17,109               |
| 14. | COGEDIL              | 20,380               |
| 15. | CARDINALETTI         | 21,550               |

|     |                      |        |
|-----|----------------------|--------|
| 16. | D'ADIUTORIO          | 15,726 |
| 17. | DI STEFANO           | 15,837 |
| 18. | D.B.G.               | 15,515 |
| 19. | DELCOS               | 16,789 |
| 20. | DE JULIS             | 16,753 |
| 21. | DIODATO              | 24,567 |
| 22. | EDILVEMER 2000       | 20,533 |
| 23. | EPS                  | 17,957 |
| 24. | EUROPROGETTI         | 21,734 |
| 25. | EMILI ENZO           | 20,678 |
| 26. | ESSEGI               | 21,350 |
| 27. | FRANCUCCI            | 16,891 |
| 28. | F.LLI PANICHI        | 18,810 |
| 29. | GRASSI COSTRUZIONI   | 20,210 |
| 30. | LE.SA.F. ATI TROIANI | 18,931 |
| 31. | LATTANZI             | 17,710 |
| 32. | MIDA                 | 15,234 |
| 33. | MED                  | 16,161 |
| 34. | MARO                 | 20,251 |
| 35. | MEG                  | 18,830 |
| 36. | MASCI                | 20,612 |
| 37. | MO.VI.TER.           | 20,612 |
| 38. | MACINATI             | 20,798 |
| 39. | MICHETTI             | 18,170 |
| 40. | MANNOCCHI            | 20,804 |
| 41. | MACERATESI           | 21,770 |
| 42. | NOBILIONI            | 20,711 |
| 43. | NUZIANGELI           | 21,922 |
| 44. | INCOBIT              | 20,990 |
| 45. | PEMA                 | 22,150 |
| 46. | PICCIONI             | 19,323 |
| 47. | PAPA PRIMO           | 16,732 |
| 48. | PINTO                | 20,603 |
| 49. | ROSSETTI             | 18,936 |
| 50. | RICCIO               | 21,011 |
| 51. | ROMOLO ROSATI        | 20,022 |
| 52. | RINALDI ATI DUEZZETA | 17,521 |
| 53. | C.I. SOC. COSTR.     | 22,121 |
| 54. | SEA                  | 17,521 |
| 55. | STECA                | 20,050 |
| 56. | SARDELLINI           | 17,851 |
| 57. | SO.CA.BI.            | 22,550 |
| 58. | UBALDI COSTRUZIONI   | 15,860 |

Si procede, quindi, all'accertamento dell'anomalia delle 58 offerte, da determinarsi con le modalità stabilite dall'art. 86, comma 1, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.

A tal fine, si procede alla esclusione nel numero del 10%, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Procede, poi, al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimaste in gara, incrementandola dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Individua

quindi le offerte anomale in quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica così determinata.

Considerato che le offerte in gara sono n. 58 che, pertanto, la percentuale del 10 per cento risulta pari a 5,8 arrotondata all'unità superiore;

#### IL PRESIDENTE

ESCLUDE, ai fini del computo della media, le seguenti Imprese, per aver presentato la percentuale di minor ribasso:

|    | <b>DITTA</b>       | <b>%</b> |
|----|--------------------|----------|
| 12 | COSTRAM            | 14,367   |
| 33 | MIDA               | 15,234   |
| 19 | D.B.G.             | 15,515   |
| 17 | D'ADIUTORIO        | 15,726   |
| 18 | DI STEFANO         | 15,837   |
| 60 | UBALDI COSTRUZIONI | 15,860   |

esclude, ai fini del computo della media, le seguenti Imprese per aver presentato la percentuale di maggior ribasso:

|    | <b>DITTA</b>     | <b>%</b> |
|----|------------------|----------|
| 13 | COBIT            | 21,951   |
| 54 | C.I. SOC. COSTR. | 22,121   |
| 46 | PEMA             | 22,150   |
| 59 | SO.CA.BI.        | 22,550   |
| 6  | ASFALTRONTO      | 23,300   |
| 22 | DIODATO          | 24,567   |

Il Presidente procede, poi, ad effettuare la media aritmetica dei ribassi, calcolandola tra le n 46 Imprese rimaste e determina tale media nella misura percentuale pari a 19.471% ( 895,678/ 46).

Quindi, passando in rassegna ogni singolo ribasso percentuale offerto, determina gli scarti dei ribassi che superano la predetta percentuale media mediante sottrazione - per ciascuna offerta - del ribasso con la media dei ribassi.

|    | <b>DITTA</b>        | <b>Ribasso % offerto</b> | <b>Media Ribassi %</b> | <b>Scarto %</b> |
|----|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 52 | ROMOLO ROSATI       | 20,022                   | 19,471                 | 0,551           |
| 56 | STECA               | 20,050                   | 19,471                 | 0,579           |
| 30 | GRASSI COSTRUZIONI  | 20,210                   | 19,471                 | 0,739           |
| 10 | COSTANTINO MARIO    | 20,231                   | 19,471                 | 0,760           |
| 35 | MARO                | 20,251                   | 19,471                 | 0,780           |
| 15 | COGEDIL             | 20,380                   | 19,471                 | 0,909           |
| 23 | EDILVEMER 2000      | 20,533                   | 19,471                 | 1,062           |
| 49 | PINTO               | 20,603                   | 19,471                 | 1,132           |
| 37 | MASCI               | 20,612                   | 19,471                 | 1,141           |
| 38 | MO.VI.TER.          | 20,612                   | 19,471                 | 1,141           |
| 1  | ATI CINELLI ROBERTO | 20,625                   | 19,471                 | 1,154           |
| 7  | ALBANI              | 20,635                   | 19,471                 | 1,164           |

|    |                  |        |        |       |
|----|------------------|--------|--------|-------|
| 26 | EMILI ENZO       | 20,678 | 19,471 | 1,207 |
| 2  | ADRIATICA BITUMI | 20,693 | 19,471 | 1,222 |
| 43 | NOBILIONI        | 20,711 | 19,471 | 1,240 |
| 8  | ANFRADO          | 20,753 | 19,471 | 1,282 |
| 39 | MACINATI         | 20,798 | 19,471 | 1,327 |
| 41 | MANNOCCHI        | 20,804 | 19,471 | 1,333 |
| 5  | ASFALTI PICENI   | 20,910 | 19,471 | 1,439 |
| 45 | INCOBIT          | 20,990 | 19,471 | 1,519 |
| 51 | RICCIO           | 21,011 | 19,471 | 1,540 |
| 27 | ESSEGI           | 21,350 | 19,471 | 1,879 |
| 16 | CARDINALETTI     | 21,550 | 19,471 | 2,079 |
| 25 | EUROPROGETTI     | 21,734 | 19,471 | 2,263 |
| 42 | MACERATESI       | 21,770 | 19,471 | 2,299 |
| 44 | NUZIANGELI       | 21,922 | 19,471 | 2,451 |

Effettua, poi, la sommatoria dello scarto percentuale determinato con l'operazione sopra indicata, calcola poi la media degli scarti percentuali, che accerta dello 1.315% (34.185: 26) ed aggiunge quest'ultima percentuale a quella media dei ribassi, pari a 19,471%, determinando nella percentuale del 20.786% la soglia finale per l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Calcolata tale soglia ed esaminati tutti i ribassi percentuali offerti, si accerta che l'offerta il cui ribasso più si avvicina, per difetto, alla soglia del 20.786.% é stata presentata dall'Impresa "Anfrado Srl" con sede a Sora (FR), che ha offerto una percentuale di ribasso del 20.753% sull'importo posto a base di gara.

Si accerta, altresì, che seconda classificata è l'Impresa "Nobilioni Giuseppe", con sede a Martinsicuro (TE) che ha offerto una percentuale di ribasso del 20.711% sull'importo posto a base di gara.

Concluse le operazioni di gara,

IL PRESIDENTE

aggiudica, in via provvisoria, all'Impresa "Anfrado Srl" con sede a Sora (FR), Via Colle Marchitto, l'appalto dei lavori di soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km. 12+164 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, per l'importo di Euro 325.032,68 oltre ad Euro 20.248,51 non soggetti a ribasso, relativo ad oneri per la sicurezza , per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 345.281,19. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che - letto e confermato - viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE .....

IL MEMBRO EFFETTIVO (RUP) .....

IL MEMBRO EFFETTIVO .....

IL MEMBRO EFFETTIVO .....

